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Annexe 2 - Cahier des charges national
PrestationsPrestation de raccordement des Câblages Client Final FTTH.

table des matières

article 1 - Objet	3
article 2 - Réalisation du raccordement Câblage Client Final	3
2.1 Description du processus de production.	3
2.2 Raccordements clients empruntant les installations de Génie Civil	4
2.3 Repérage	6
2.4 Engagements de  l’Opérateur d’Immeuble	7
2.5 Engagements de l’Opérateur Commercial	7
2.6 Documentation remise à l’Opérateur Commercial	7
2.7 Documentation remise par l’Opérateur Commercial	7
article 3 - Gestion du matériel	8
article 4 - Sécurité et plan de prévention	8
article 5 - Exigences Environnementales	8
5.1 Généralités	8
5.2 Sols	8
5.3 Bruits et vibrations	8
5.4 Visuel	9
5.5 Déchets	9
article 6 - Qualité	9
6.1 Qualité des travaux	9
6.2 Dommage au réseau l’Opérateur d’Immeuble	9
article 7 - Vérification Qualité, Sécurité, Environnement (VQSE)	9
article 8 - Revues de contrat et reprise des non-conformités, et malfaçons	9
8.1 Identification des correspondants et réunions de suivi	9
8.2 Reprise des non-conformités et malfaçons	10
article 9 - Relations externes	10
9.1 Image de marque	10
9.2 Personnel	10
Annexe 2A - règles d’ingénierie d’accès aux Installations de génie civil en chambre d’Orange pour les réseaux en fibre optique	12
Annexe 2B - règles d’ingénierie d’accès aux appuis aériens de la boucle locale d’Orange pour les réseaux en fibre optique	12
Annexe 2C - Fiche DOSTEC.	12
article 1 - Objet	2
1.1 Description du processus de production	3
1.2 Raccordements clients empruntant les installations de Génie Civil	4
1.3 Repérage	6
1.4 Engagements de l’Opérateur d’Immeuble	7
1.5 Engagements de l’Opérateur Commercial	7
1.6 Documentation remise à l’Opérateur Commercial	8
1.7 Documentation remise par l’Opérateur Commercial	8
article 2 - Gestion du matériel	8
article 3 - Exigences Environnementales	8
3.1 Généralités	8
3.2 Sols	8
3.3 Bruits et vibrations	9
3.4 Visuel	9
3.5 Déchets	9
article 4 - Relations externes	9
4.1 Image de marque	9
4.2 Personnel	9
Annexes	11
Annexe 2A - règles d’ingénierie d’accès aux Installations de génie civil en chambre d’Orange pour les réseaux en fibre optique	11
Annexe 2B - règles d’ingénierie d’accès aux appuis aériens de la boucle locale d’Orange pour les réseaux en fibre optique	11
Annexe 2C – Fiche DOSTEC (GCBLO v5 annexe D15)	11
Annexe 2D – Fiche relevé de chambre (GCBLO v5 annexe D14)	11



[bookmark: _Toc136415799][bookmark: _Toc136686952][bookmark: _Toc137006463][bookmark: _Toc137887178][bookmark: _Toc137894492][bookmark: _Toc138041480][bookmark: _Toc138488869][bookmark: _Toc138499052][bookmark: _Toc139092393][bookmark: _Toc141067541][bookmark: _Toc141238947][bookmark: _Toc141687718][bookmark: _Toc141695872][bookmark: _Toc158115546][bookmark: _Toc160940731][bookmark: _Toc253492583][bookmark: _Toc76112775]

[bookmark: _Toc79389989]Objet
[bookmark: _Toc136415802][bookmark: _Toc136686955][bookmark: _Toc137006466][bookmark: _Toc137887181][bookmark: _Toc137894495][bookmark: _Toc138041483][bookmark: _Toc138488872][bookmark: _Toc138499055][bookmark: _Toc139092396][bookmark: _Toc141067544][bookmark: _Toc141238950][bookmark: _Toc141687721][bookmark: _Toc141695875][bookmark: _Toc158115549][bookmark: _Toc160940734][bookmark: _Toc253492586]L’objectif de ce document est de décrire la réalisation de la prestation de raccordement du Câblage Client Final entre le Point de Branchement (PBO) et le PTO s’il n’est pas déjà existant, que le PB soit situé en immeuble, en façade, en chambre du génie civil d’Orange ou sur appui aérien d’Orange ou ENEDIS dans la zone très dense et en dehors de la zone très dense, partout où Orange est Opérateur d’Immeuble.

La Prestation à réaliser par  l’Opérateur Commercial consiste à :
· fournir et poser le câble de branchement optique entre le Point de Branchement et le PTO dans le Logement FTTH du client finalClient Final de l’Opérateur Commercial,
· fournir et poser le PTO dans le logement FTTH du Client Final de l’Opérateur Commercial,
· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]raccorder le câble de  branchement optique au Point de Branchement,
· raccorder le câble de branchement optique au PTO dans le Logement FTTH du Client Final de l’Opérateur Commercial
·  contrôler la continuité optique et réaliser les mesures de puissance du signal optique entre le PM et le PTO pour déterminer l’affaiblissement afin de respecter les mesures indiquées dans les CCTP (annexes 3A et 3B du Contrat),
· étiqueter le PTO ainsi que le câble de branchement optique,
· renvoyer suite à l’intervention les informations nécessaires à l’Opérateur d’Immeuble.
Si la mesure d’affaiblissement dépasse les seuils indiqués dans les CCTP (annexes 3A et 3B du Contrat), il est à la charge de l’Opérateur Commercial de localiser le tronçon en défaut et de :
· subvenir aux opérations nécessaires si le problème vient du tronçon PBPBO-PTO ou
· contacter l’Opérateur d’Immeuble (annexe  « Contacts » du Contrat d’Accès) qui se chargera de trouver une solution, si le problème vient du tronçon PM-PBPBO.
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- L’Opérateur d’Immeuble envoie à l’Opérateur Commercial une commande de réalisation de la prestation du Câblage Client Final (Cmd_STOC conformément à l’annexe 6 « Fichiers d’échange d’informations OI-OC » du Contrat). 
- Après réception de l’affectation « ressource fibre » de l’Opérateur d’Immeuble via le CR_Cmd_Accès (annexes 8 « Flux d’échanges inter-opérateurs » du Contrat d’Accès),  l’Opérateur Commercial peut réaliser les travaux de raccordement du Logement FTTH conformément aux CCTP.  L’Opérateur Commercial gère son plan de charge (ou celui de son Intervenant), les prises de rendez-vous avec son client final et les approvisionnements du matériel nécessaire.
- Avant et après toute intervention de production, l’Opérateur Commercial ou son Intervenant doit prendre les photos nécessaires à l’établissement du Compte-Rendu d’Intervention Asynchrone (CRI-A).
Si les travaux ont pu se dérouler normalement,  (le cas nominal), l’Opérateur Commercial envoie à l’Opérateur d’Immeuble un compte-rendu du raccordement de Client Final (CR_STOC conformément à l’annexe 6 « Fichiers d’échange d’informations OI-OC » du Contrat) avec les champs valorisés de la façon suivante :
- [CrRaccordementPrise]="OK"
- [PrisePosee]="Oui" (en protocole Interop Accès 1.2) ou "O" (depuis le  protocole 1.3).O", "E" ou "R" selon le cas de figure rencontré lors de l’intervention.
 A la réception de ce compte-rendu du raccordement de Client Final, l’Opérateur d’Immeuble prononcera le « service fait » par l’envoi du CR_MAD_Ligne FTTH (annexes 8 « Flux d’échanges inter-opérateurs » du Contrat d’Accès). 
- 
En cas d’échec :
· Si les travaux ont pu se dérouler normalement mais queaprès l’intervention le Câblage FTTH n'est pas opérationnel en raison d'un problème sur le tronçon PM-PBPBO (absence de continuité optique ou affaiblissement supérieur aux seuils indiqués dans les annexes 3A et 3B du Contrat),  l’Opérateur Commercial envoie à l’Opérateur d’Immeuble un flux CR_STOC avec les champs valorisés de la façon suivante :
- [CrRaccordementPrise]="KO"
- [PrisePosee]="Oui" (en protocole 1.2) ou "O" (depuis le protocole 1.3).O".
· - Si l’intervenantl’Intervenant rencontre un problème dans la description de la route optique indiquée dans le CR_Cmd_Accès, ou si l’Opérateur d’Immeuble a envoyé une route optique « HOTLINE » dans le CR_Cmd_Accès  (annexes 8 « Flux d’échanges inter-opérateurs » du Contrat d’Accès), alors il devra soitdoit utiliser le e-service e-mutation. Si l’utilisation d’e-mutation n’a pas résolu le problème ou que celui-ci est indisponible, alors l’Intervenant doit appeler la hot line de l’Opérateur Commercial (et c’est  l’Opérateur Commercial qui devradoit contacter l’Opérateur d’Immeuble pour précision de la route optique ou fourniture d’une nouvelle route), ou utiliser le e-service e-mutation.).
· - En cas d’impossibilité de réaliser le Câblage Client Final,  l’Opérateur Commercial envoie à l’Opérateur d’Immeuble un flux CR_STOC avec les champs valorisés de la façon suivante :
- [CrRaccordementPrise]="KO"
- [PrisePosee]="Non" (en protocole 1.2) ou "N" (depuis le protocole 1.3).N".
Dans ce cas, ce sera à l’Opérateur Commercial de reprendre un éventuel nouveau rendez-vous avec son client et aucune facture ne sera envoyée par l’Opérateur Commercial. 
- Dès
Dans tous les cas ci-dessus, dès lors que le raccordement du Câblage Client Final est effectif, l’Opérateur Commercial envoie le flux CR_STOC OK avec le champ [PrisePosee]="OuiO", "E" ou "O", celui-ci pourra procéder à la facturation. Après enregistrementR". A la réception de la facture, le service comptabilitéce compte-rendu du raccordement de Client Final, l’Opérateur d’Immeuble procédera au paiement conformément auprononcera le « service fait » par l’envoi du CR_MAD_Ligne FTTH (annexes 8 « Flux d’échanges inter-opérateurs » du Contrat d’Accès), l’Opérateur Commercial pourra alors procéder à la facturation.

	L’Opérateur Commercial complète son compte-rendu du raccordement de Client Final par la mise à disposition de l’Opérateur d’Immeuble de CRI-A de l’intervention dans le délai et les conditions définis à l’article 2.5.
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Les raccordements sont effectués selon les CCTP (annexes 3A et 3B du Contrat) et conformément aux offres d’accès au Génie Civil en vigueur dont les règles d’ingénierie de Génie Civil Orange, communiquées dans les annexes 2A, 2B du présent Cahier des Charges. 
Concernant l’utilisation des appuis ENEDIS,  ou ELD, l’Opérateur Commercial s’engage à respecter la dernière version des  documents suivants, disponibles sur le site d’ENEDIS https://www.enedis.fr/deployer-le-tres-haut-debit: :
·  l’annexe associée au modèle national de convention (règles d’ingénierie d’accès auxau Génie Civil d’ENEDIS pour les réseaux en fibre optique) ;
·  le guide des appuis communs  (le Guide pratique).
Les raccordements réalisés respectent les principes généraux suivants :
· Suite à une commande de Ligne FTTH d’un opérateur, l’Opérateur d’Immeuble précise dans le flux CR_Cmd_Accès (annexes 8 « Flux d’échanges inter-opérateurs » du Contrat d’Accès) les informations relatives au PB telles que la localisation, le type de PBO, la hauteur, la nature des travaux entre le PB et le PTO, en plus de la typologie PB mentionnée dans les MAD Sites communiquées au titre du Contrat d’Accès (annexes 8 Flux PM du Contrat d’Accès).
· De son côté,  l’Opérateur Commercial doit, pour chaque commande, informer l’Opérateur d’Immeuble de l’utilisation des infrastructures de Génie Civil en renseignant le champ « Commentaires » du CR_STOC :
· pour les raccordements empruntant des infrastructures de Génie Civil Orange : aucune information n'est à fournir par  l’Opérateur Commercial.
· pour les raccordements empruntant des infrastructures de Génie Civil ENEDIS (l’Opérateur d’Immeuble fournit à l’Opérateur Commercial la liste des communes pour lesquelles l’Opérateur d’Immeuble a signé une convention ENEDIS) : les coordonnées XY (projeté en RGF 93 ou dans un format approuvé par l’Opérateur d’Immeuble) des appuis ENEDIS sur lesquels  l’Opérateur Commercial installe une traverse selon les règles précisées dans le paragraphe « pose de traverses sur les appuis ENEDIS » ci-dessous, ainsi que dans « l’annexe associée au modèle national de convention» et « le guide des appuis communs » du site Internet d’ENEDIS, indiqué ci-dessus.
Interventions sur appuis ENEDIS ou d’une Entreprise Locale de Distribution
Dans le cas de la construction d’un Câblage Client Final empruntant des infrastructures de Génie Civil ENEDIS ou d’une Entreprise Locale de Distribution, seuls les appuis aériens préalablement repérés par l’Opérateur d’Immeuble au moyen d’un bandeau vert pourront être utilisés par  l’Opérateur Commercial.
En l’absence d’un bandeau vert sur un appui ENEDIS,  ou d’une Entreprise Locale de Distribution, l’Opérateur Commercial ne peut pas utiliser l’appui ENEDIS ou d’une Entreprise Locale de Distribution et devra donc clôturer son intervention en envoyant un flux CR_STOC avec les champs valorisés de la façon suivante :
· [CrRaccordementPrise]="KO"
· [PrisePosee]="Non" (en protocole 1.2) ou "N" (depuis le protocole 1.3).N".
· [MotifKoCrRaccordementPrise] = FINT11 ECHEC PRODUCTION : INFRA TIERS INDISPONIBLE SUR DOMAINE PUBLIC  OU DELAI
· [Commentaires]= " Absence de bandeau vert "
 L’Opérateur Commercial pourra remplacer les bandeaux verts défectueux ou en rajouter un à hauteur d’homme si nécessaire.
Infrastructures de Génie Civil inexploitables:
Dans le cas de la construction d’un Câblage Client Final empruntant des infrastructures de Génie Civil Orange ou ENEDIS, si ces infrastructures sont inexploitables et sur domaine public alors  l’Opérateur Commercial devra clôturer son intervention en envoyant un flux CR_STOC avec les champs valorisés de la façon suivante :
· [CrRaccordementPrise]="KO"
· [PrisePosee]="Non" (en protocole 1.2) ou "N" (depuis le protocole 1.3).]= "N".
· [MotifKoCrRaccordementPrise] = FINT11 ECHEC PRODUCTION : INFRA TIERS INDISPONIBLE SUR DOMAINE PUBLIC  OU DELAI
· Le champ [Commentaires] serapeut être alimenté avec les valeurs suivantes, nécessaires à l’Opérateur d’Immeuble pour demander au Gestionnaire de GC la remise en conformité :
·  "Poteau bois inaccessible"
·  "Poteau à remplacer ou réparer"
·  "Génie civil à réparer"
·  "Génie civil ou poteau à créer après le PB"
· Si les« Elagage »
Lorqu’il s’agit des infrastructures de Génie Civil Orange et lorsqu’elles sont cassées, alors  l’Opérateur Commercial devra également envoyer une Fiche DOSTEC (décrite en annexe 2C) par mail à l’adresse ZZZ qui lui aura été communiquée par son interlocuteur désigné en annexe 7 « Coordonnées de Contacts » du Contrat et ce pour chaque  zone géographique.
Dans le cas de conduite saturée ou de chambre recouverte d’un revêtement (bitume, pavage, dalle) des infrastructures Génie Civil Orange, l’Opérateur Commercial devra également envoyer une Fiche relevé de chambre (l’annexe 2D ) dument complété par mail à l’adresse ZZZ qui lui aura été communiquée par son interlocuteur désigné en annexe 7 « coordonnées de contacts » du Contrat et ce pour chaque  zone géographique.
L’Opérateur Commercial se réfère aux Règles d’Ingénierie de l’annexe 2B du Contrat et « l’annexe associée au modèle national de convention » et « le guide des appuis communs » d’ENEDIS du site Internet d’ENEDIS, indiqué ci-dessus pour évaluation des poteaux éventuellement défectueux.
Si les infrastructures sont bouchées,  l’Opérateur Commercial met en œuvre tous les moyens nécessaires afin de réaliser le Câblage Client Final en toute autonomie. Si, suite à une demande de reprovisionning, l’Opérateur d’Immeuble déplace un technicien et que celui-ci constate que le Génie Civil en question est bouché et non cassé, il sera facturé un déplacement à tort à l’Opérateur Commercial.

Pose de traverses sur les appuis ENEDIS ou d’une Entreprise Locale de Distribution
Lorsque l’appui aérien ENEDIS ou d’une Entreprise Locale de Distribution préalablement repéré par l’Opérateur d’Immeuble au moyen d’un bandeau vert ne dispose pas d’une traverse spécifique aux réseaux en fibre optique,  et dans la mesure où la pose de câbles optiques ne peut être acceptée au même niveau que les câbles cuivres sur traverses Orange dans les conditions définies à l’annexe 2B du Contrat, alors l’Opérateur Commercial installera la traverse à ses frais, selon les règles d’ingénierie précisées dans « l’annexe associée au modèle national de convention» et « le guide des appuis communs » du site Internet d’ENEDIS, indiqué ci-dessus...
L’Opérateur Commercial veillera à ne pas dépasser le nombre maximum de câbles de branchement sur chaque traverse, tel que précisé dans « l’annexe associée au modèle national de convention» et « le guide des appuis communs » d’ENEDIS du site Internet d’ENEDIS, indiqué ci-dessus.
Lorsque la capacité maximum d’une traverse est atteinte,  l’Opérateur Commercial ne peut pas utiliser l’appui ENEDIS et devra donc clôturer leson intervention en envoyant un flux CR_STOC KO, en précisant le motif « cause OI » et en précisant « infrastructureavec les champs valorisés de Génie Civil inutilisable » dans le champ Commentaire. la façon suivante :
· [CrRaccordementPrise]="KO"
· [PrisePosee]="N".
· [MotifKoCrRaccordementPrise] = FINT11 ECHEC PRODUCTION : INFRA TIERS INDISPONIBLE OU DELAI
L’Opérateur Commercial communique à l‘Opérateur d’Immeuble les coordonnées géographiques des appuis ENEDIS ou d’une Entreprise Locale de Distribution sur lesquels une traverse a été posée dans le « Commentaires » du CR_STOC, les informations devront respecter le format XML:.
Exemple de commentaire devant figurer dans le CR_STOC, ici, pour  deux poteaux ENEDIS sur lesquels des traverses ont été posées : 
<AppuisENEDIS><coordAppui><x>48.45256196420196</x><y>1.5432624085382336</y></coordAppui><coordAppui><x>48.45248683471993</x><y>1.5433393165545548</y></coordAppui></AppuisENEDIS > 
Accompagnement chambre sécurisée
Dans le cas de la construction d’un Câblage Client Final empruntant une chambre sécurisée des infrastructures de Génie Civil Orange,  l’Opérateur Commercial doit faire une demande d’accompagnement qui ne fera pas l’objet d’une facturation par l’Opérateur d’Immeuble.
L’Intervenant devra donc clôturer son intervention en envoyant un flux CR_STOC avec les champs valorisés de la façon suivante :
· -	[CrRaccordementPrise]="KO"
· -	[PrisePosee]="Non" (en protocole 1.2) ou]= "N" (depuis le protocole 1.3). ".
· -	[MotifKoCrRaccordementPrise] = FINT11 ECHEC PRODUCTION : INFRA TIERS INDISPONIBLE SUR DOMAINE PUBLIC  OU DELAI
· -	[Commentaires]= "échec de raccordement pour cause de non accès à chambre sécurisée"
 
L’Opérateur Commercial devra également envoyer sa demande d’accompagnement par mail à l’adresse ZZZ qui lui aura été communiquée par son interlocuteur désigné en annexe 7 « Coordonnées de contactsContacts » et ce pour chaque zone géographique. L’Opérateur Commercial doit fournir le maximum d’informations nécessaires à l’identification de la chambre concernée (référence PB, référence chambre,  photos, commentaires).
Ces demandes doivent également avoir un aspect purement technique en particulier hors des problématiques de GC cassé ou d’accès à l’immeuble du client.
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Le repérage sera effectué selon les CCTP (annexes 3A et 3B du Contrat).
sur la prise optique
Le repérage est porté par une étiquette collée sur l’empreinte qui lui est réservée sur le couvercle du PTO.
 sur le câble de branchement des PB
Pour chaque réalisation de Câblage Client Final,  l’Opérateur Commercial devra poser une étiquette sur chaque câble. Cette étiquette mentionnera obligatoirement :
· Le nom de l’Opérateur Commercial
· La date de construction du Câblage Client Final
· La référence PTO
· La référence du PM
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Le tableau résume les engagements de l’OpérateurL’Opérateur d’Immeuble s’engage dans le cadre de la réalisationprestation du Câblage Client Final.
	N°
	Engagements de l’Opérateur d’Immeuble

	1

	L’Opérateur d’Immeuble fournit l’information de « LocalisationPBO » de la Route Optique conformément aux délais précisés dans le Contrat d’Accès.

	2
	A la réception du compte-rendu du raccordement de Client Final, l’Opérateur d’Immeuble prononcera le « service fait » par l’envoi du CR_MAD_Ligne FTTH (annexes 8 « Flux d’échanges inter-opérateurs » du Contrat d’Accès). 


· à fournir l’information de « LocalisationPBO » de la Route Optique conformément aux délais précisés dans le Contrat d’Accès.
· à prononcer le « service fait » par l’envoi du CR_MAD_Ligne FTTH (annexes 8 « Flux d’échanges inter-opérateurs » du Contrat d’Accès) à la réception du CR-STOC OK.
[bookmark: _Toc393905939][bookmark: _Toc393985406][bookmark: _Toc394501506][bookmark: _Toc192486337][bookmark: _Toc253492595]
[bookmark: _Toc76112780][bookmark: _Toc79389995]Engagements de l’Opérateur Commercial
Le tableau résume les engagements de l’Opérateur L’Opérateur Commercial s’engage dans le cadre de la réalisation du Câblage  Client Final

	N°
	Engagements de l’Opérateur Commercial

	1
	L’Opérateur Commercial s’engage à respecter le Cahier des charges et ses annexes, les CCTP ainsi que le PPR.

	2
	 L’Opérateur Commercial s’engage à ce que lui ou ses Intervenants mettent en place dans leur organisation interne un protocole d’assurance qualité 

	3
	 L’Opérateur Commercial s’engage à fournir les informations mentionnées aux paragraphes 2.1,2.2 et 2.3.

	4
	 L’Opérateur Commercial s’engage à respecter le flux d’échange OC-OI tel que défini par le protocole accès Interop’ et rappelé dans le Contrat. 


· à respecter le présent Cahier des charges et ses annexes, les CCTP ainsi que le PPR.
· fournir les informations mentionnées aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de la présente annexe.
· à respecter le flux d’échange OC-OI tel que défini par le protocole accès Interop’Fibre.
· à ne pas créer un Câblage Client Final lorsqu’il en existe un dans le Logement FTTH hormis le cas de multi-accès. En cas de construction à tort du PTO, alors l’Opérateur d’Immeuble facture une pénalité à l’Opérateur Commercial conformément à l’annexe « Pénalités » et bloque la facturation de construction de ce câblage. 
· à mettre à disposition de l’Opérateur d’Immeuble le CRI-A pour chaque intervention du raccordement client final dans un délai de 30 jours : 
· des photographies de qualité suffisante respectant les consignes tel que définies au paragraphe 2.9 du protocole Interop’Fibre CRI Asynchrone V.1.1, du PTO installé, du PBO, du PM (portes ouvertes) et de la traverse sur appui aérien, avant et après intervention selon le format du flux validé par le Groupe Interop’Fibre et échangé selon les modalités validées entre les Parties ou validées par le Groupe Interop’Fibre le cas échéant. 
· la qualité de la photographie sera considérée comme suffisante par l’Opérateur d’Immeuble si elle cumule les caractéristiques suivantes :
· Les photographies sont nettes,
· L’élément de réseau photographié (PTO, PBO, PM et traverse) est présent dans son intégralité dans la photographie,
· La photographie est horodatée.
· Le CRI-A, pour chaque intervention du raccordement client final, est mis à la disposition de l’Opérateur d’Immeuble pendant une durée de trois (3) mois minimum.
· Si des éléments sont manquants ou incomplets à l’issu du délai de 30 jours calendaires, alors l’Opérateur d’Immeuble facture une pénalité à l’Opérateur Commercial conformément à l’annexe « Pénalités ». Ce délai sera ramené à 10 jours ouvrés à compter du juin 2022.

[bookmark: _Toc76112781][bookmark: _Toc79389996]Documentation remise à l’Opérateur Commercial
· Les contacts pour accéder aux Points de Mutualisation figurent en annexe « Contacts »  du Contrat d’Accès.
· Toutes les informations utiles à l'intervention du technicien de l’Opérateur Commercial, ou son Intervenant,  pour la réalisation des travaux du raccordement de Client Final sont fournies via les deux flux de commandes CR_CMD_Acces (annexes 8 « Flux d’échanges inter-opérateurs » du Contrat d’Accès) et Notif_Reprov.

[bookmark: _Toc253492598][bookmark: _Toc76112782][bookmark: _Toc79389997]Documentation remise par l’Opérateur Commercial
· Flux CR_STOC dûment complété, conformément à l’annexe 6 « Fichiers d’échange d’informations OI-OC du Contrat » »,
· CRI-A,
· Fiche DOSTEC (annexe 2C du présent Cahier des Charges) dûment complétée dans le cas où les infrastructures de Génie Civil Orange sont cassées.,

· Fiche relevé de chambre (annexe 2D du présent Cahier des Charges).
[bookmark: _Toc76112783][bookmark: _Toc79389998]Gestion du matériel

La liste du matériel (référence câble, etc…) à fournir par  l’Opérateur Commercial est indiquée dans les CCTP (annexes 3A et 3B du Contrat).

[bookmark: _Toc79389999]Sécurité et plan de prévention
Le Contrat est accompagné d’un plan de prévention générique (annexe 8 : Plan de prévention type).  A partir de ce document, chaque Opérateur Immeuble va organiser sur sa zone avec  l’Opérateur Commercial des visites de situations types. Ces visites d’inspections préalables communes (« VIC ») réalisées sur le terrain ont pour objectif d’identifier un certain nombre de situations remarquables pour lesquelles une liste de risques et de moyens de prévention associés sera co-construite avec  l’Opérateur Commercial.
 L’Opérateur Commercial et ses Intervenants préciseront les moyens mis en œuvre et leurs procédures internes pour prévenir les risques.
Seules les entreprises ayant participé aux visites d’inspections préalables communes (« VIC ») sont autorisées à travailler sur le territoire de l’Opérateur d’Immeuble.
L’activité effectuée (opérations dans une chambre souterraine, sur appuis aériens, …) est de la responsabilité de l’Opérateur Commercial.
[bookmark: _Toc76112784][bookmark: _Toc79390000]Exigences Environnementales
[bookmark: _Toc76112785][bookmark: _Toc79390001]Généralités
L’Opérateur Commercial doit sensibiliser tous ses collaborateurs en matière de règles environnementales. 
Ces règles concernent notamment les mesures prises sur l’eau, les sols, le bruit, les vibrations, les rejets atmosphériques, le visuel et les déchets lors des phases d’exécution du chantier du début jusqu’à la fin des travaux.

[bookmark: _Toc136415889][bookmark: _Toc136687060][bookmark: _Toc137006571][bookmark: _Toc137887287][bookmark: _Toc137894599][bookmark: _Toc138041587][bookmark: _Toc138488968][bookmark: _Toc138499151][bookmark: _Toc139092492][bookmark: _Toc141067640][bookmark: _Toc141239046][bookmark: _Toc141687817][bookmark: _Toc141695971][bookmark: _Toc142359661][bookmark: _Toc177958358][bookmark: _Toc179082584][bookmark: _Toc179082709][bookmark: _Toc185130077][bookmark: _Toc185231103][bookmark: _Toc185395029][bookmark: _Toc253492609][bookmark: _Toc76112786][bookmark: _Toc79390002]Sols
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]L’Opérateur Commercial doit mettre en place et informer l’Opérateur d’Immeuble des dispositions qu’elle a prises en matière de préservation des sols (exemple : pas de rejet de matières dangereuses, hydrocarbures, huiles, solvants, etc…). 
Tous les produits dangereux doivent être stockés ou manipulés dans des bacs ou des zones dits de rétention afin d’éliminer les risques de pollution.

[bookmark: _Toc136415890][bookmark: _Toc136687061][bookmark: _Toc137006572][bookmark: _Toc137887288][bookmark: _Toc137894600][bookmark: _Toc138041588][bookmark: _Toc138488969][bookmark: _Toc138499152][bookmark: _Toc139092493][bookmark: _Toc141067641][bookmark: _Toc141239047][bookmark: _Toc141687818][bookmark: _Toc141695972][bookmark: _Toc142359662][bookmark: _Toc177958359][bookmark: _Toc179082585][bookmark: _Toc179082710][bookmark: _Toc185130078][bookmark: _Toc185231104][bookmark: _Toc185395030][bookmark: _Toc253492610][bookmark: _Toc76112787][bookmark: _Toc79390003]Bruits et vibrations
L’Opérateur Commercial doit mettre en place et informer l’Opérateur d’Immeuble des dispositions qu’il a prises en matière de bruit et de vibrations notamment pour leur diminution.
Tout matériel émettant du bruit doit être vérifié et contrôlé régulièrement.
Lors de l’achat de matériel, le niveau de bruit devra être connu et conforme à la réglementation en vigueur.

[bookmark: _Toc393905955][bookmark: _Toc393985422][bookmark: _Toc394501522][bookmark: _Toc393905956][bookmark: _Toc393985423][bookmark: _Toc394501523][bookmark: _Toc136415892][bookmark: _Toc136687063][bookmark: _Toc137006574][bookmark: _Toc137887290][bookmark: _Toc137894602][bookmark: _Toc138041590][bookmark: _Toc138488971][bookmark: _Toc138499154][bookmark: _Toc139092495][bookmark: _Toc141067643][bookmark: _Toc141239049][bookmark: _Toc141687820][bookmark: _Toc141695974][bookmark: _Toc142359664][bookmark: _Toc177958361][bookmark: _Toc179082587][bookmark: _Toc179082712][bookmark: _Toc185130080][bookmark: _Toc185231106][bookmark: _Toc185395032][bookmark: _Toc253492611][bookmark: _Toc76112788][bookmark: _Toc79390004]Visuel
L’Opérateur Commercial doit mettre en place et informer l’Opérateur d’Immeuble des dispositions qu’elle a prises concernant la propreté et la signalisation des chantiers.
Tous les chantiers doivent être propres, bien signalés, disposer de matériel en bon état et stocker les matières dans les endroits appropriés.

[bookmark: _Toc136415893][bookmark: _Toc136687064][bookmark: _Toc137006575][bookmark: _Toc137887291][bookmark: _Toc137894603][bookmark: _Toc138041591][bookmark: _Toc138488972][bookmark: _Toc138499155][bookmark: _Toc139092496][bookmark: _Toc141067644][bookmark: _Toc141239050][bookmark: _Toc141687821][bookmark: _Toc141695975][bookmark: _Toc142359665][bookmark: _Toc177958362][bookmark: _Toc179082588][bookmark: _Toc179082713][bookmark: _Toc185130081][bookmark: _Toc185231107][bookmark: _Toc185395033][bookmark: _Toc253492612][bookmark: _Toc76112789][bookmark: _Toc79390005]Déchets
 L’Opérateur Commercial s’engage à respecter et à se conformer à la règlementation en vigueur.
[bookmark: _Toc79390006]Qualité
[bookmark: _Toc79390007]Qualité des travaux
 L’Opérateur Commercial ou son Intervenant doit mettre en place une procédure d’assurance qualité, mener des opérations de contrôle et de formation, et fournir à l’Opérateur d’Immeuble, sur demande, les pièces justificatives de ces contrôles et de ces formations. 

[bookmark: _Toc253492616][bookmark: _Toc79390008]Dommage au réseau l’Opérateur d’Immeuble
 L’Opérateur Commercial ou son Intervenant est tenu de signaler tout dommage causé aux infrastructures de l’Opérateur d’Immeuble dans le cadre de ses travaux (établissement d'un constat de dommage à transmettre à l’Opérateur d’Immeuble).
[bookmark: _Toc79390009]Vérification Qualité, Sécurité, Environnement (VQSE)
Des opérations VQSE peuvent être menées par l’Opérateur d’Immeuble sans intervention chez le client final et sans que sa présence soit nécessaire, sur les sites afin de contrôler la conformité des interventions.
[bookmark: _Toc12460350][bookmark: _Toc12460652][bookmark: _Toc79390010]Revues de contrat et reprise des non-conformités, et malfaçons
[bookmark: _Toc79390011]Identification des correspondants et réunions de suivi
Un responsable d’exécution de contrat est nommé de part et d’autre. Dans le cadre de leurs missions, ils mènent des activités de communication, d’information, de coordination (y compris interne), organisent des réunions de suivi de contrat et mettent en place des échanges de bonnes pratiques.
Selon les sujets abordés, le responsable d’exécution de contrat peut s’entourer lors des réunions de suivi, d'acheteurs, d’experts, d'acteurs des processus mis en œuvre (commande-livraison, rétablissement, qualité, sécurité, contrôle de gestion…). 
Les coordonnées des correspondants sont précisées en Annexe 7 «Coordonnées de contacts » du Contrat.
Les revues de contrat sont organisées régulièrement. Lors de ces réunions, les points suivants pourront notamment être abordés :
· suivi du respect des flux de commandes 
· suivi des malfaçons
· respect des règles d’ingénierie
· point sur les résultats de la Vérification Qualité Sécurité et Environnement (VQSE) de la période précédente, ainsi qu’annuellement, la présentation du bilan conformément à l’article  12 du Contrat.
· échange de bonnes pratiques et boucle d’amélioration sur les problèmes rencontrés
· remontée de dysfonctionnements éventuels.
[bookmark: _Toc393905964][bookmark: _Toc393985431][bookmark: _Toc394501531]
[bookmark: _Toc79390012]Reprise des non-conformités et malfaçons
Les non-conformités et malfaçons constatées par l’Opérateur d’Immeuble (notamment lors de contrôles terrain VQSE, signalisations ou réclamations clients ou syndicats de copropriétés …) sont notifiées à l’Opérateur Commercial par tout moyen et à tout moment y compris après l’émission d’un CR-STOC par  l’Opérateur Commercial. La reprise des non-conformités et malfaçons est à la charge de l’Opérateur Commercial.  
Le délai de reprise des non-conformités et malfaçons constatées est fixé, à compter de la signalisation par l’Opérateur d’Immeuble  à 30 jours calendaires pour toute non-conformité ou malfaçon. Ce délai n’est pas applicable en cas de dysfonctionnement de la ligne pour lesquels le process SAV s’applique.  
Lorsque les non-conformités et malfaçons sont reprises,  l’Opérateur Commercial doit prévenir son correspondant au sein de l’Opérateur d’Immeuble, par e-mail. A défaut, l’Opérateur d’Immeuble peut effectuer une visite de contrôle sur le chantier signalé en non-conformité ou en malfaçon ; si la malfaçon a été reprise mais que l’Opérateur d’Immeuble n'en a pas été averti, le déplacement de l’intervenant de l’Opérateur d’Immeuble sera facturé à l’Opérateur Commercial.
Il est expressément convenu qu’à défaut d'une intervention de l’Opérateur Commercial dans les délais ci-dessus mentionnés, l’Opérateur d’Immeuble pourra effectuer tous les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres signalés. Toute intervention restera à la charge de l’Opérateur Commercial
Si une intervention débouche sur l’interruption de service d’un autre client d’un opérateur commercial alors  l’Opérateur Commercial se verra facturer la prestation relative au déplacement pour la remise en service du client.
[bookmark: _Toc12460354][bookmark: _Toc12460656][bookmark: _Toc12460358][bookmark: _Toc12460660][bookmark: _Toc12460360][bookmark: _Toc12460662][bookmark: _Toc76112790][bookmark: _Toc79390013]Relations externes

[bookmark: _Toc136415901][bookmark: _Toc136687072][bookmark: _Toc137006583][bookmark: _Toc137887299][bookmark: _Toc137894611][bookmark: _Toc138041599][bookmark: _Toc138488980][bookmark: _Toc138499163][bookmark: _Toc139092504][bookmark: _Toc141067652][bookmark: _Toc141239058][bookmark: _Toc141687829][bookmark: _Toc141695983][bookmark: _Toc142359673][bookmark: _Toc177958371][bookmark: _Toc179082597][bookmark: _Toc179082722][bookmark: _Toc185130090][bookmark: _Toc185231116][bookmark: _Toc185395041][bookmark: _Toc188237684][bookmark: _Toc188251780][bookmark: _Toc253492623][bookmark: _Toc76112791][bookmark: _Toc79390014]Image de marque
 L’Opérateur Commercial s’engage à respecter l’environnement en organisant ses travaux de manière à respecter la réglementation publique et locale, à apporter le moins de nuisances possibles aux riverains.

[bookmark: _Toc136415903][bookmark: _Toc136687074][bookmark: _Toc137006585][bookmark: _Toc137887301][bookmark: _Toc137894613][bookmark: _Toc138041601][bookmark: _Toc138488982][bookmark: _Toc138499165][bookmark: _Toc139092506][bookmark: _Toc141067653][bookmark: _Toc141239059][bookmark: _Toc141687830][bookmark: _Toc141695984][bookmark: _Toc142359674][bookmark: _Toc177958373][bookmark: _Toc179082599][bookmark: _Toc179082724][bookmark: _Toc185130092][bookmark: _Toc185231118][bookmark: _Toc185395043][bookmark: _Toc188237686][bookmark: _Toc188251782][bookmark: _Toc253492624][bookmark: _Toc76112792][bookmark: _Toc79390015]Personnel
L’Opérateur Commercial garantit la compétence et l'expérience de son personnel ou de celui de ses Intervenants affectés à la réalisation des prestations, objet du présent cahier des charges. Au cas où l’Opérateur d’Immeuble ne serait pas satisfait de la qualité des prestations réalisées, l’Opérateur Commercial devra prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la qualité des services rendus et à venir.
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]Il est rappelé que le personnel de l’Opérateur Commercial ainsi que celui de ses Intervenants est soumis aux règles d’hygiène et de sécurité prévues au règlement intérieur du bâtiment dans lequel il intervient. L’Opérateur Commercial s’engage :
· à prendre toutes mesures disciplinaires à l’égard de ses salariés et toute mesure adaptée vis-à-vis de son ou ses Intervenants qui ne respecteraient pas les dispositions du règlement intérieur ou en cas de faute professionnelle commis par ces salariés, le pouvoir disciplinaire restant exercé exclusivement par  l’Opérateur Commercial,
· à remplacer, sans délai, les personnels frappés d’une mesure disciplinaire.
L’Opérateur Commercial garantit que :
· la tenue vestimentaire du personnel d’exécution devra être en permanence dans un état de propreté satisfaisant.
· le personnel de l’Opérateur Commercial ou de ses Intervenants devra faire preuve de la plus grande correction envers tout tiers.

[bookmark: _Toc359336056][bookmark: _Toc360465323][bookmark: _Toc359336057][bookmark: _Toc360465324][bookmark: _Toc359336058][bookmark: _Toc360465325][bookmark: _Toc349312814][bookmark: _Toc349313151][bookmark: _Toc349313223][bookmark: _Toc349313337][bookmark: _Toc349312815][bookmark: _Toc349313152][bookmark: _Toc349313224][bookmark: _Toc349313338][bookmark: _Toc348973045][bookmark: _Toc348973091][bookmark: _Toc348973139][bookmark: _Toc348974439][bookmark: _Toc349312764][bookmark: _Toc349312817][bookmark: _Toc349313154][bookmark: _Toc349313226][bookmark: _Toc349313340][bookmark: _Toc349313463][bookmark: _Toc76112793]
Annexes

[bookmark: _Toc76112794][bookmark: _Toc79390016]Annexe 2A - règles d’ingénierie d’accès aux Installations de génie civil en chambre d’Orange pour les réseaux en fibre optique

[bookmark: _Toc76112795][bookmark: _Toc79390017]Annexe 2B - règles d’ingénierie d’accès aux appuis aériens de la boucle locale d’Orange pour les réseaux en fibre optique

[bookmark: _Toc76112796][bookmark: _Toc79390018]Annexe 2C -– Fiche DOSTEC. (GCBLO v5 annexe D15)

[bookmark: _Toc76112797]Annexe 2D – Fiche relevé de chambre (GCBLO v5 annexe D14)
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